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宜昌长途客运站配套加油站改造工程
造价咨询报告

宜昌交运集团石油有限公司： 

受贵单位委托，我们对宜昌长途客运站配套加油站改造工程进行了工程量清单编制，参与本次建设工程造价咨询工作的执业人员郑重申明：

1、我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；

2、本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3、建设工程造价及涉经济问题存在固有的不确定性，本报告的依据是《建设工程造价咨询合同》，仅对约定的工作范围及内容作出结论，未考虑与其他方面的关联；

4、我们与本咨询报告中的编审对象没有利害关系，也与有关当事人没有任何个人利害关系或存在任何偏见。
宜昌长途客运站配套加油站改造工程
工程量清单编制说明

一、建设单位：宜昌交运集团石油有限公司
二、施工单位及其资质等级：/

三、设计单位：湖南瑞华市政工程设计有限公司

四、监理单位：/

五、建设工程名称：宜昌长途客运站配套加油站改造工程
六、建设时间：/
七、结构类型：/

八、建筑面积：地上面积约204㎡

九、建设地点：湖北省宜昌市

十、工程概况：本项目为三级加油站改造项目，拆除60m³埋地油罐一具、加油机一台及原加油区罩棚；改造后设30m³汽油储罐2具，30m³柴油储罐1具，总罐容90m³，折合汽油容积75m³；设4台双枪双油卡机联接潜油泵加油机（新增三台，利旧一台），设卸油油气回收系统和分散式加油油气回收系统；新建罩棚、加油站装饰、地面硬化及加油站配套设施等。

十一、编制责任：我们的责任是根据《湖北省建设工程造价咨询执业准则》的程序和要求，按照《建设工程造价咨询合同》约定的工作内容出具咨询报告。

十二、编制依据：

（一）《建设工程造价咨询合同》；

（二）委托单位提供的湖南瑞华市政工程设计有限公司出具的《宜昌长途客运站配套加油站改造工程）施工图》（图框日期2021年6月）；

（三）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程工程量计算规范；

（四）《市住建委关于调整我市城区房屋建筑和市政基础设施工程施工现场扬尘污染防治增加费的通知》（宜市住建文〔2018〕52号文）；

（五）建设单位意见及说明等相关资料。
十三、编制方法：工程量及设备参数根据设计、委托单位提供的施工图、设备技术要求表及现场实际情况进行计算。
十四、编制工作起止时间：2021-7-12至2021-9-6。

十五、工程量计算相关说明：

（一）土建部分说明：

1、本工程混凝土采用商品混凝土、砂浆采用现场搅拌砂浆；

2、本项目的大型机械进出场及安拆费统一计算在土建单位工程的措施项目费用中；

3、本项目土石方及废渣等外弃运距暂按15km计算；

4、本项目墙面抹灰做法设计不详，暂参照图集15ZJ001内59页的内墙6做法计算；

5、本项目块料墙面墙面做法设计不详，暂参照图集15ZJ001内63页的内墙20做法计算；

6、本项目隔油池隔隔板材质设计不详，暂按预制100mm钢筋混凝土板计算；

7、本项目卸油口混凝土垫层强度等级设计不详，暂按商品混凝土C15计算；

8、本项目罩棚混凝土柱强度等级设计不详，暂按商品混凝土C30计算；

9、本项目环保沟，暂按槽钢16#(160x63x8.5)、两侧采用300mm长φ12@300锚筋计算；
10、本项目操作井，暂按井口1200*1200mm（成品钢井筒）计算；
11、本项目排水沟改线、预制混凝土路边石，暂不计入本次工程量；
12、本项目拆除工程中罐区管道、阀门、液位仪、潜油泵等拆除相关内容不计入本次工程量；

13、本项目加油机上方油品灯箱不计入本次工程量。
（二）安装部分说明：

1、强电系统：以加油站主电源AP箱（不含AP箱）为起点按图计算至各末端，应急照明配电箱ALE与中杆路灯利旧，办公室、配电室应急照明系统利旧；
2、防雷接地系统：按图纸计算到位。

3、加油机及液位仪微机监控系统：以办公室液位仪设备（含液位仪）为起点按图纸计算到位；

4、石油工艺管道、设备：设备新增三台双枪双油卡加油机，利旧一台双枪双油卡加油机（利旧加油机拆除及安装由原加油机厂家售后，此部分费用不考虑），新增控制箱一台；工艺管道按图纸计算到位。

5、根据业主意见，排水系统计算圆形砖砌沉泥井一座，水封井利旧；排水管按图纸计算到位；

6、根据业主意见，消防系统设备全部利旧；

7、根据业主意见，新增R1~R4摄像机，R5~R8摄像机、监控设备等利旧；监控系统配线、配管按图计算到位；

8、根据业主意见，UPS电源、UPS管控箱及配套防雷接地箱暂不计算；

9、根据业主意见，信号箱AS与设备控制箱重复，不计算工程量；

10、根据业主意见，工业控制计算机、19"显示器、针式打印机、加油站管理软件、控制箱、后台数据采集器等设备利旧；

11、根据设计意见，由控制室外墙皮至罩棚、油罐区埋地敷设二根DN100镀锌钢管作为强、弱电系统线缆保护管，该范围内线缆不再分别计算配管；

12、根据设计回复，非卡机预留超五类网线、非卡机使用通讯线RVVP-12*0.5与其他线路重复，不计算工程量；

13、根据业主意见，由控制室至加油机各预留一根超六类网线；

14、根据设计回复，图纸范围内超五类网线改为超六类网线。
十六、暂列金额：本工程设暂列金额231000元（不含税），投标人须按此价格计入到投标报价中，否则作废标处理。暂列金额计入在长客加油站安全环保隐患整改土建工程其他项目暂列金额明细表中，当编制说明中的暂列金额与软件文件中的不一致时，以软件文件中的金额为准。

十七、咨询说明：本报告一式肆份，其中叁份由委托单位分发使用，使用不当责任与本公司无关，另壹份由本公司作存档处理。

十八、附件：

（一）建设工程工程量清单

（二）企业法人营业执照复印件

（三）工程造价咨询单位资质证书复印件

（四）造价咨询人员执业资格证书复印件

编制人：

项目负责人：

审核人：

审定人：

法定代表人或其授权人：
湖北兴焱工程咨询有限公司
2021年9月6日
